

# Prosjekt Utmark

Et samarbeid mellom Nordland Bondelag, Nordland Bonde- og Småbrukerlag og Allskog BA

Dato:

**Prosjekt Utmark**  
**Pb 383**  
**8001 Bodø**  
[prosjekt.utmark@bondelaget.no](mailto:prosjekt.utmark@bondelaget.no)

Søker:.....

Adresse:.....

Tlf:.....

e-post: .....

## Søknad om tilskudd/støtte – ”Bedre jervejakt i Nordland”

Det søkes med dette om tilskudd/støtte til jervejakt i Nordland.

Det søkes herved om (sett kryss) jfr. vedlegg 1(satser):

Type 1 (ferdig bu i element, kamera og varsler)

Type 2 (støtte til bygging av egen bu, kamera og varsler)

Type 3 (ferdig montert bås og kamera)

Type 4 (støtte til bygging av egen bås, kamera)

Type 5 (Viltkamera og/eller åtevarsler)

....
....
....
....
....


Jeg/vi ønsker å drive jakt som del av prosjektet ”Bedre jervejakt i Nordland”. Jeg/vi er innforstått med krav og vilkår i ”*avtale prosjektaktører*” (vedlegg 2).

Jeg/vi er ..... antall jegere som kommer til å benytte seg av tilskuddet/støtten mottatt. Se **vedlagt liste med underskrifter** fra hele jaktlaget.

Jeg/vi ønsker å drive jakt i ..... kommune, Nordland (**kart med nøyaktig planlagt lokalitet er vedlagt**).

Mvh,

..... (kontaktperson jervejakt)



# Prosjekt Utmark

Et samarbeid mellom Nordland Bondelag, Nordland Bonde- og Småbrukerlag og Allskog BA

## Vedlegg 1, satser:

**Tabell 1: Type 1 & 2.** Satser for tiltak det kan søkes tilskudd/støtte til; åtejakt.

Type 1: Bu ferdig levert	
Åtejakt	Kr
Åtebu	30500
Viltkamera	2700
Åtevarsler	2000
Transport	2000
<b>Sum</b>	<b>37200</b>

Type 2: Selvbygd bu	
Åtejakt	Kr
Kostnader/transport	25000
Viltkamera	2700
Åtevarsler	2000
<b>Sum</b>	<b>29700</b>

**Tabell 2: Type 3 & 4.** Satser for tiltak det kan søkes tilskudd/støtte til; jervebås.

Type 3: Bås ferdig levert	
Båsjakt	Kr
Jervebås/transport	8500
Viltkamera	2700
Transport	2000
<b>Sum</b>	<b>11200</b>

Type 4: Selvbygd bås	
Båsjakt	Kr
Materialer/transport	5000
Viltkamera	2700
<b>Sum</b>	<b>7700</b>

**Tabell 3: Type 5.** Viltkamera og åtevarslere.\*

Type 5	Kr
Viltkamera	2600
Åtevarsler	2000
<b>Sum</b>	<b>4600</b>


\*Søkere mottar støtte i form av kamera/varsler, ikke i form av pengestøtte.

### **Søknaden skal inneholde:**

- Navn på søker.
- Kommune samt forslag til lokalitet (kart der lokalitet er merket).
- Type støtte/tilskudd det søkes på (budsjett).
- Antall jegere (underskrift).

### **Nyttig informasjon:**

- Jeger jaktlag søker kommunen om godkjenning til oppsetting av åtebu.
- Kommuner gir godkjenning til motortransport til arbeid med åte/transport av utstyr.
- Nasjonalparkstyrene gir samme godkjenning innenfor nasjonalparkene.
- **Første søknadsfrist/behandling settes til 15. juni, 2013.**



# Prosjekt Utmark

Et samarbeid mellom Nordland Bondelag, Nordland Bonde- og Småbrukerlag og Allskog BA

## Vedlegg 2: Avtale prosjektaktører.

Dato

Kontaktperson/hovedansvarlig:.....

Tlf:

Adresse

### **Godkjent lokalitet:**

Lokalitet nr.....,

..... kommune, Stedsnavn.....

Jaktform:.....

Tilskudd/støtte mottatt:.....

Prosjektleder: Prosjekt Utmark

Tlf: 75506068

Pb 383

8001 Bodø


## **Avtale vedrørende støtte/tilskudd – jervejakt**

### **Jeger/jaktlag**

Jeger/jaktlag i ..... rovviltlag inngår i prosjektet bedre jervejakt i Nordland. Laget består av ..... antall jegere inkludert kontaktperson. Hvert lag skal oppnevne en kontaktperson. Jeger/jaktlag forplikter seg til å drive lisensjakt på jerv i minimum en femårsperiode fra inngått avtale. Jeger/jaktlag er innforstått med krav om rapportering/dokumentasjon (se Dokumentasjon). Jeger/jaktlag er selv ansvarlig for å overholde regler/forskrifter knyttet opp mot jakt på jerv i lisensperioden, samt eventuell opprydding av bu/bås dersom jakta opphører eller grunneier krever det. Dersom bu/bås ikke utnyttes eller holdes aktiv, regnes dette som opphør av jakta.

### **Tilskudd/støtte mottatt**

Jeger/jaktlag har mottatt støtte fra prosjektet i form av..... (se tabell 1 og 2). Jegere er selv ansvarlig transport/oppsetting av bu/bås. Lokalitet for jakt/fangst skal godkjennes av prosjektet. Jeger/jaktlag er pliktige til å sette opp bu/bås på godkjent lokalitet (kart skal vedlegges). Bu/bås må ikke flyttes i lisensperioden uten at dette er avklart med prosjektleder.



# Prosjekt Utmark

Et samarbeid mellom Nordland Bondelag, Nordland Bonde- og Småbrukerlag og Allskog BA

## Teknisk utstyr/åtearbeid

Bu, bås, viltkamera og åtevarsler som er innkjøpt med tilskudd fra prosjektet eller mottatt fra prosjektet, eies av jeger/jaktlag. Jeger/jaktlag er selv ansvarlige for utstyret. Dersom utstyret blir ødelagt, eller tekniske problemer oppstår i prosjektperioden, ønsker prosjektet å være behjelpelig med å bidra til å reparere/kjøre inn nytt til jaktlaget.

Ved bruk av åte er jeger/jaktlag selv ansvarlig for at åteplassen holdes ved like, samt at åte som brukes er godkjent. Kun godkjent åte kan brukes på åteplassen (slakteavfall som har oppstått i naturen, husdyr godkjent av veterinær, fallvilt). Det ytes tilskudd til arbeid knyttet opp mot transport/anskaffelse av åte. Omfanget avhenger av budsjettssituasjonen. Øvre grense er kr. 5000,- årlig.

## Dokumentasjon

Jegere er pliktige til å lagre bilder av jerv tatt på den aktuelle lokaliteten. Ved jaktas slutt skal bilder av jerv oversendes prosjektleder per e-post. Bilder av andre store rovdyr skal også oversendes prosjektet.

Jegere er pliktige til å dokumentere antall jeger-/ fangstdøgn per lokalitet (se vedlegg jegerdøgn). Disse skal oversendes prosjektleder ved jaktas slutt. Ved båsfangst brukes fylkesmannens kontrollskjema for rapportering av fangstdøgn.

Ved suksess (felling av jerv), skal prosjektleder informeres fortløpende.

## Motivasjonsmidler

Det ytes motivasjonsmidler for utført jakt. Omfanget avhenger av budsjettssituasjonen. Øvre grense er kr. 8000,- per jeger/jaktlag årlig. Utbetaling skjer ikke før åtebu har vært bemannet i minst 10 døgn (eksempel: 8 jakt-døgn gir ingen utbetaling). For båsfangst stilles det krav om at båsen har vært operativ i minst 25 døgn.


Det kan også utbetales motivasjonsmidler dersom Jeger/jaktlag feller jerv før laget har oppnådd 10/25 jakt-/fangstdøgn dersom det ikke er grunnlag for å fortsette jakt/fangst (på grunn av full kvote, ikke flere jerveregistreringer med mer).

Hvem som skal motta motivasjonsmidler bestemmes av styringsgruppa i prosjektet.

Motivasjonsmidler utbetales etter endt jakt sesong.

## Vilkår/vesentlige brudd på avtale

Dersom det avdekkes vesentlige brudd på vilkår i denne avtalen, kan lagets innlemming i prosjektet bli trukket tilbake, sammen med eventuelle dispensasjoner gitt gjennom prosjektet. Prosjektet vil i slike tilfeller arbeide for at utstyr det er gitt støtte/tilskudd til skal bli omdisponert/omlokalisert. Prosjektets styringsgruppe har ansvar for vurdering i slike saker.



# Prosjekt Utmark

Et samarbeid mellom Nordland Bondelag, Nordland Bonde- og Småbrukerlag og Allskog BA

Vesentlige brudd på avtale er knyttet opp mot:

- Brudd på forskrift/offentlig lovgivning med tanke på lisensjakt/fangst av jerv.
- Manglende opprettholdelse av åte i lisensperioden.
- Manglende dokumentasjon/rapportering.
- Manglende jaktinnsats sett i forhold til jerveaktivitet i området.

Dato:


Sted:

Prosjekt Utmark v/ Vidar Bentsen

Hovedansvarlig i jaktlag  
Navn:

.....

.....



# *Prosjekt Utmark*

Et samarbeid mellom Nordland Bondelag, Nordland Bonde- og Småbrukerlag og Allskog BA